



Registro Generale N. 163/2023 del 19/07/2023

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO  
DELL'INFANZIA DI ROVERETO S/SECCHIA - DETERMINAZIONE DI  
AGGIUDICAZIONE - CUP H54H17000120002 - CIG 9883216FD6**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP SeS 2022/2027 - SeO 2023/2025" e successivi atti di variazione;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023 "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati" e successivi atti di variazione;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30/03/2023 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025 - parte finanziaria" e successivi atti di variazione;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";

- Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi prorogato con successivi provvedimenti fino al 31/12/2023 con l'art. 116 della legge 197/2022;

**Premesso** che l'Amministrazione Comunale intende procedere tempestivamente alla esecuzione dei "Lavori di riqualificazione del Polo dell'infanzia di Rovereto S/Secchia";

**Richiamata** la determinazione n. 399 del 30/12/2021, con la quale si affidava il servizio tecnico inerente la Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione per gli interventi di Riqualificazione del Polo Scolastico dell'Infanzia di Rovereto s/S al professionista **Ing. Elena Soffritti** con studio in Via Pier Paolo Pasolini 23 – 41123 Modena – P.IVA 01837551207;

**Preso atto** che gli interventi di riqualificazione ed ampliamento del Polo Scolastico dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia sono previsti nello schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



2023 – 2025 ed Elenco annuale 2023, adottati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2023 (successivamente aggiornato con Delibera CC n.28 del 27/04/2023) al numero CUI 00224020360201900002, e che l'importo relativo all'anno 2023 è pari ad Euro 479.300,00;

**Dato atto che**, con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 29/05/2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi per i “Lavori di riqualificazione del Polo dell'infanzia di Rovereto S/Secchia”, redatto dall'Ing. Elena Soffritti con studio in Via Pier Paolo Pasolini 23 – 41123 Modena – P.IVA 01837551207, dal quale emergono i vari interventi da eseguire relativi alla copertura, ed ammontante complessivamente ad € 479.300,00;

**Verificato che** il progetto è stato presentato alla Regione Emilia Romagna per l'ottenimento dell'attestazione di congruità della spesa ai sensi dell'Ordinanza n. 52 del 24/10/2016;

**Accertato** che nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali è stato previsto l'intervento di riqualificazione ed ampliamento del polo dell'infanzia di Rovereto sulla Secchia, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, intervento codice 9974;

**Preso atto che** il responsabile del settore per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso della Regione Emilia Romagna ha rilasciato la congruità di spesa assunta a mezzo Pec agli atti con Prot. n. 6231 del 24/05/2023;

**Dato atto** che ai lavori oggetto della presente Deliberazione è stato assegnato un codice unico di progetto **CUP: H54H17000120002** ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato che** il progetto è finanziato da contributo della Regione Emilia Romagna per il sisma, ed il contributo è previsto in entrata nel Bilancio di previsione 2023 - 2025, esercizio 2023, al meccanografico 4020102, piano finanziario 4.02.01.02.001 capitolo 4057.000.45, e che l'importo di € 479.300,00 è già stato accertato con determinazione n. 121 del 15/06/2023, acc. n. 2023/00149;

**Preso atto** che il progetto definitivo-esecutivo, ammontante complessivamente ad € 479.300,00 è finanziato da contributi della regione Emilia-Romagna per il sisma e trova copertura finanziaria sul Bilancio di previsione 2023 - 2025, esercizio 2023, al meccanografico 1102202, - Piano finanziario 2.02.01.09.999, al capitolo 3300.000.15 “- **CUP: H54H17000120002** Intervento: “Lavori di riqualificazione del Polo dell'infanzia di Rovereto s/Secchia”;

**Vista** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio **n. 110 del 01/06/2023**, a mezzo della quale si approvava lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) del D.L 76/2020 convertito nella legge 120/2020 modificato dal D.L 77/2021 convertito nella legge 108/201 e art 63 del D.lgs 50/2016;

**Visto altresì** l'avviso pubblico di manifestazione di interesse regolarmente pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Novi di Modena, a mezzo del quale, tra le altre cose, venivano specificate le modalità di espletamento della procedura di sorteggio dei soggetti interessati;



**Verificato** che, a seguito del preindicato avviso pubblico di manifestazione di interesse, pervenivano n. 2 manifestazioni di interesse, non rendendo in tale modo necessario effettuare un sorteggio per l'individuazione dei n. 5 operatori economici da invitare a presentare la propria offerta;

**Richiamata altresì** la Determinazione a contrattare **n. 121 del 15/06/2023** del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Arch. Sara Gherardi, con la quale veniva approvato l'espletamento di una procedura di gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'art 1 comma 2 lettera b) del D.L 76/2020 così come convertito con modifiche nella legge 120/2020 e 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, e con aggiudicazione dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 3, con un importo posto a base di gara di appalto pari ad € 367.892,88 (oltre € 10.775,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, come emerge dal quadro economico di progetto di seguito specificato:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>	
<b>IMPORTI TOTALI</b>	
A Importo totale lavori	€ 367.892,88
B Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.775,31
(A+B) Importo totale lavori + Oneri della Sicurezza	€ 378.668,19
D IVA Sulle Opere (10%di C)	€ 37.866,82
<b>E (C+D) Sommano lavori + oneri sicurezza + IVA</b>	<b>€ 416.535,01</b>
F Spese Tecniche (progettazione, sicurezza, DL e collaudi)	€ 37.866,82
G Contributi integrativo CNPAIA calcolato sulle spese tecniche (4%)	€ 1.514,67
H Iva sulle spese tecniche (22%)	€ 8.663,93
I( F+G+H) Sommano Spese Tecniche + CNPAIA + IVA	€ 48.045,42
L Fondo risorse per funzioni tecniche interne all'Amministrazione	€ 7.573,36
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
M Imprevisti	€ 7.000,00
N Arrotondamenti	€ 146,21
O(M+N) Totale somme a disposizione	€ 7.146,21
<b>P TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 479.300,00</b>



**Visto** il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. “Decreto Sblocca cantieri”) convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”), nonché come modificato dal D.L. 76/2020 convertito con modifiche nella legge 120/2020 con particolare riferimento ai seguenti articoli.

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, ai sensi del quale, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 così come convertito nella legge 120/2020 modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021;
- art. 36, comma 9-bis, che indica i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- art. 59 che indica le procedure che le stazioni appaltanti devono utilizzare per la scelta del contraente nell’aggiudicazione di appalti pubblici nei settori ordinari;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;

**Preso atto** di quanto riportato nel “Verbale di apertura dei plichi” Prot. 7990 del 26/07/2021, regolarmente pubblicato sul sito amministrazione trasparente del comune di Novi di Modena, nel quale si procedeva all’apertura dei plichi dei n. 2 soggetti partecipanti alla procedura per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta 1 - Documentazione amministrativa" e, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, si disponeva quanto di seguito precisato:

1. **società CASALINI & CO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Dell’Intagliatore 1 - Bologna – P.IVA 03245410372 - plico assunto al Prot. Gen.le 7854 del 29/06/2023; nei confronti dell’operatore economico veniva attivato soccorso istruttorio per mancata produzione, all’interno della documentazione amministrativa, della certificazione del versamento del contributo ANAC
2. **società IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/a – Finale Emilia – P.IVA 01011350368 - plico assunto al Prot. Gen.le 7909 del 30/06/2023; la quale a seguito della verifica della documentazione amministrativa, veniva ammessa alla fase successiva della procedura di gara

**Richiamato** il verbale di verifica della documentazione pervenuta a seguito di soccorso istruttorio, con il quale si dava atto che l’operatore economico società **CASALINI & CO. SRL**, come sopra generalizzata produceva la certificazione del pagamento del contributo ANAC, e pertanto si ammetteva il medesimo operatore alla fase successiva della procedura di gara;

**Richiamata altresì** la sentenza del Consiglio di Stato del 03/02/2023 n 01175/2023 con la quale si precisava che tardiva produzione della certificazione di pagamento del contributo ANAC, non può essere considerata quale causa di esclusione dell’operatore economico;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio



Arch. Sara Gherardi, nella quale si nominava la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

**Preso atto** di quanto riportato nel verbale della Commissione Giudicatrice relativi alla seduta riservata tenutasi in data 10/07/2023 e agli atti del Protocollo Generale del Comune di Novi di Modena n 8448 del 11/07/2023, contenente la valutazione dell'offerta tecnica con attribuzione dei relativi punteggi;

1. **società CASALINI & CO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Dell'Intagliatore 1 - Bologna – P.IVA 03245410372 - alla quale veniva attribuito un punteggio pari a **66 punti**
2. **società IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/a – Finale Emilia – P.IVA 01011350368 - alla quale veniva attribuito un punteggio pari a **81 punti**;

**Preso atto altresì** di quanto riportato nel verbale della terza seduta pubblica in data 13/07/2023 Prot 8569/2023 del 13/07/2023 in cui si procedeva all'apertura delle buste "Offerta Economica" e all'attribuzione del relativo punteggio all'elemento di valutazione "offerta economica",

**Dato atto che**, con il medesimo verbale, veniva redatta la relativa graduatoria degli operatori economici sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi, con conseguente proposta di aggiudicazione all'operatore economico che otteneva il punteggio migliore;

**Verificato che** in esito alla procedura di cui sopra si è formata la seguente graduatoria:

**1) società CASALINI & CO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Dell'Intagliatore 1 - Bologna - P.IVA 03245410372 - che ha offerto un ribasso del 12,88 %, ottenendo punti 10 per l'offerta economica e quindi sommando un punteggio finale pari a **76,00 punti**;

**2) società IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/A – Finale Emilia – P.IVA 01011350368 - che ha offerto un ribasso del 5,05 %, ottenendo punti 8,29 per l'offerta economica e quindi sommando un punteggio finale pari a **89,29 punti**;

**Ritenuto opportuno**, procedere all'approvazione dei sopra indicati documenti (verbali) relativi all'esperimento della gara di cui in oggetto;

**Considerato** che l'offerta economicamente più vantaggiosa e con punteggio più alto risulta essere quella formulata dalla società **IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/A – Finale Emilia – P.IVA 01011350368 e che l'importo complessivo, in esito all'assegnazione dei lavori, è fissato in **€ 360.089,60**(di cui 10.775,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 5,05 % (pari ad € 18.578,59) sull'imponibile di € 367.892,88, oltre IVA al 10% ed eventuali altre imposte, e quindi per una spesa complessiva di **396.098,56**;

**Verificato** che con Determinazione a contrattare n.121 del 15/06/2023, è stata assunta la prenotazione di spesa complessiva di progetto pari ad € 479.300,00, sul Bilancio di previsione dell'Ente 2023 - 2025, esercizio finanziario 2023, al meccanografico n. 1102202, cap. 3300.000.15, piano finanziario 2.02.01.09.999, imp. 2023/521;

**Dato atto che:**



- ai lavori in oggetto è stato assegnato, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **H54H17000120002**;
- è stato acquisito dal Comune di Novi di Modena sul sito dell'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG/SIMOG): **9883216FD6**;
- che, con la stipula del contratto, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

**Preso atto** che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che sono state intraprese le verifiche successive in capo all'aggiudicatario, effettuate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

**Dato altresì atto** che il contratto, in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento dei lavori in oggetto, verrà stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata in formato elettronico;

**Richiamata** la seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

**Visti:**

- il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");
- il D.L. 76/2020 così come convertito con modifiche nella legge 120/2020, modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella legge 10/2021 – normativa emergenziale valida lettere di invito spedite entro il 30/06/2023
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;



- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 4, comma 2, e 17;

Tutto ciò premesso,

### DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

**di approvare** le risultanze dei verbali sia delle sedute pubbliche che delle sedute private citati in premessa e allegati alla suddetta determinazione a farne parte integrante;

**di approvare** la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti della società **IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/A – Finale Emilia – P.IVA 01011350368 prima in graduatoria, avendo presentato offerta economicamente più vantaggiosa, così come risulta dai verbali di gara approvati con il presente atto, per l’importo di € **360.089,60** (di cui 10.775,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 5,05 % (pari ad € 18.578,59) sull’imponibile di € 367.892,88, oltre IVA al 10% ed eventuali altre imposte, e quindi per una spesa complessiva di **396.098,56**

**di aggiudicare**, ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b) del d.l 76/2020 così come convertito con modifiche nella legge 120/2020 a sua volta modificato dal D.L 77/2021 convertito nella legge 108/2021 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’esecuzione dei lavori inerenti i “lavori di riqualificazione del Polo scolastico dell’infanzia di Rovereto S/Secchia alla società **IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/A – Finale Emilia – P.IVA 01011350368;

**di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**di impegnare** la spesa complessiva di € 396.098,56, IVA al 10% inclusa, a favore della società **IMPERNOVO SRL** - in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Miari 21/A – Finale Emilia – P.IVA 01011350368, sulla prenotazione di cui all’imp. 2023/521 sul Bilancio di previsione dell’Ente 2023 - 2025, esercizio finanziario 2023, al meccanografico n. 1102202, cap. 3300.000.15, piano finanziario 2.02.01.09.999;

**di impegnare** la spesa di € 7.573,36 per funzioni tecniche interne alla amministrazione, sulla prenotazione di cui all’imp. 2023/521 sul Bilancio di previsione dell’Ente 2023 - 2025, esercizio finanziario 2023, al meccanografico n. 1102202, cap. 3300.000.15, piano finanziario 2.02.01.09.999;

**di riformulare** di seguito il quadro economico sulla base dei seguenti ribassi di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO</b>	
---	--



<b>IMPORTI TOTALI</b>	
A Importo totale lavori	€ 349.314,29
B Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 10.775,31
(A+B) Importo totale lavori + Oneri della Sicurezza	€ <b>360.089,60</b>
D IVA Sulle Opere (10%di C)	€ 36.008,96
<b>E (C+D) Sommano lavori + oneri sicurezza + IVA</b>	€ <b>396.098,56</b>
F Spese Tecniche (progettazione, sicurezza, DL e collaudi)	€ 37.866,82
G Contributi integrativo CNPAIA calcolato sulle spese tecniche (4%)	€ 1.514,67
H Iva sulle spese tecniche (22%)	€ 8.663,93
I (F+G+H) Sommano Spese Tecniche + CNPAIA + IVA	€ 48.045,42
L Fondo risorse per funzioni tecniche interne all'Amministrazione	€ 7.573,36
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
M Imprevisti	€ 7.000,00
N Arrotondamenti	€ 146,21
O(M+N) Totale somme a disposizione	€ 7.146,21
P Somme a disposizione a seguito di ribasso	€ 20.436,45
<b>Q TOTALE GENERALE</b>	€ <b>479.300,00</b>

**di formalizzare** il contratto di appalto, con la forma della scrittura privata non autenticata in formato elettronico, così come previsto dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**di dare atto** che le Parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

**di precisare** che a corredo del contratto da stipularsi fra le parti, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e una polizza per la responsabilità civile verso terzi;

**di dare atto** che per la società aggiudicataria di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;



**di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Sara Gherardi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

**di aver accertato** che il programma dei pagamenti, conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

**di dare atto** che con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la verifica della corretta esecuzione del servizio affidato;

**di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C., pubblicate con Delibera n. 1310 del 28/12/2016, sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" art. 23, comma 1, lett. b);

**di dare atto** che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**di dare atto** che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**di prevedere** che l'Autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 Bologna e che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
**MANUTENTIVO/PATRIMONIO**



**Comune di Novi di Modena**  
Provincia di Modena

**SERVIZIO TECNICO**  
**MANUTENTIVO/PATRIMONIO**

---

GERARDI SARA



**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO  
DELL'INFANZIA DI ROVERETO S/SECCHIA - DETERMINAZIONE DI  
AGGIUDICAZIONE - CUP H54H17000120002 - CIG 9883216FD6**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
396.098,56	2.02.01.09.999	330000015	2023	9883216FD6 H54H17000120002	00521.001
7.573,36	2.02.01.09.999	330000015	2023	9883216FD6 H54H17000120002	00521.002

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**19/07/2023**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**BURANI NICOLA**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*