



ORIGINALE

Rif. 66841

DETERMINAZIONE

Nr. 277 del 20/10/2020

Oggetto:

INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SI ROVERETO S/S - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG: 8432015EE3 .

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";
- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla Giunta Comunale;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Visto il vigente regolamento di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;
- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i Responsabili del Procedimento;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.



TRASMISSIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PER ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA:
SI __ NO __

OGGETTO:

INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA E DELLE PAVIMENTAZIONI E SUCCESSIVA DEMOLIZIONE DI DUE EDIFICI SCOLASTICI-PRIMA FASE DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI ROVERETO S/S - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: H53H13000170009 - CIG/SIMOG: 8432015EE3 .

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- D.L. 06/06/2012 n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2012 in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 con D.L. n. 74 del 06/06/2012;
- D.L. 26/04/2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2013 n. 71, con cui il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- Legge 11 novembre 2014, n. 164 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" art. 7, comma 9-ter, con il quale è stato ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2015;
- D.L. 19/06/2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2015 n. 125, con cui il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli interventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato sino al 31 dicembre 2016;
- D.L. 30/12/2015 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 art. 2-bis, comma 44), convertito dalla Legge n. 172 del 04 dicembre 2017, che ha prorogato ulteriormente dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 comma 3 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. **11 del 26/03/2020**"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020, e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. **12 del 26/03/2020**"APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" e successivi atti di variazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. **25 del 26/03/2020**"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNI 2020-2022" e successivi atti di variazione;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere tempestivamente all'esecuzione degli "Interventi di bonifica amianto con rimozione della copertura e delle pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici a Rovereto S/Secchia nel Comune di Novi di Modena";

Fatto presente che, con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 27/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di bonifica amianto con rimozione della copertura e delle pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici - prima fase del primo stralcio relativo alla realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto S/S, secondo il presente quadro economico:

A) Importo dei lavori	
Lavori	€ 299.974,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85.126,00
Totale opere importo dei lavori	€ 385.100,80
Iva al 10% sui lavori	€ 38.510,08
TOTALE IMPORTO LAVORI (Iva inclusa)	€ 423.610,88
b) Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese di pubblicazione	€ 1.407,79
Contributo A.N.A.C.	€ 800,00
Totale somme a disposizione	€ 2.207,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 425.818,67

Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 70 del 11/09/2020 veniva approvato l'elaborato integrativo trasmesso al Comune di Novi di Modena con Prot. n. 11794/2020 che modificava il quadro economico nel seguente modo:

A. Importo dei Lavori e delle forniture	IMPORTO
A.1 Importo dei lavori	€ 299.974,80



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85.126,00
Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 385.100,80
B. Somme a disposizione	IMPORTO
B.1 Spese tecniche	€ 23.510,08
B.2 Prestazioni geologiche	€ 3.800,00
B.3 Cassa previdenziale (2%) (B.2)	€ 76,00
B.4 Cassa previdenziale (4%) (B.1)	€ 940,40
B.5 Spese di pubblicazione	€ 1.155,30
B.6 Contributo ANAC	€ 800,00
Totale somme a disposizione (B.1-...-B.6)	€ 30.281,78
C. IVA	IMPORTO
C.1 IVA su totale importo lavori (10%)	€ 38.510,08
C.2 IVA sulle somme a disposizione (22%) (B1 + B.2 + B.3 + B.4)	€ 6.231,83
Totale IVA (C.1 + C.2)	€ 44.741,91
Totale costo intervento (A+B+C)	€ 460.124,49

Dato atto che il progetto definitivo – esecutivo inerente gli interventi di bonifica amianto con rimozione della copertura e delle pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici a Rovereto S/Secchia nel Comune di Novi di Modena è interamente finanziato con ricorse a carico del “Programma Opere Pubbliche e dei Beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013-14-15-16-18-20 e trova copertura al cap. 3300 pag. 1;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, **n. 35 del 09/03/2020**, a mezzo della quale si approvava lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento della procedura negoziata di cui all’ art 63 del d.lgs 50/2016 inerente alla aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto del presente atto;

Visto altresì l’avviso pubblico di indagine di mercato Prot 3654 del 10/03/2020 regolarmente pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Novi di Modena, a mezzo del quale, tra le altre cose, venivano specificate le modalità di espletamento della



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

procedura di sorteggio dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'art 36 comma 2 lettera c – bis e 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Richiamato il verbale di sorteggio pubblico, regolarmente pubblicato su sito amministrazione trasparente del Comune di Novi di Modena, a mezzo del quale venivano sorteggiate le n. 15 ditte invitate a presentare la propria offerta

Richiamata altresì la Determinazione a contrattare n. 227 del 14/09/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Arch. Sara Gherardi, con la quale veniva approvato l'espletamento di una procedura di gara con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'artt 36 comma 2 lettera c – bis e 63 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, e con aggiudicazione dei lavori secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 3, con un importo posto a base di gara di appalto pari ad € 385.100,80 (di cui € 299.974,80 per lavori ed € 85.126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, come emerge dal quadro economico di progetto di seguito specificato;

A. Importo dei Lavori e delle forniture	IMPORTO
A.1 Importo dei lavori	€ 299.974,80
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85.126,00
Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 385.100,80
B. Somme a disposizione	IMPORTO
B.1 Spese tecniche	€ 23.510,08
B.2 Prestazioni geologiche	€ 3.800,00
B.3 Cassa previdenziale (2%) (B.2)	€ 76,00
B.4 Cassa previdenziale (4%) (B.1)	€ 940,40
B.5 Spese di pubblicazione	€ 1.155,30
B.6 Contributo ANAC	€ 800,00
Totale somme a disposizione (B.1-....-B.6)	€ 30.281,78
C. IVA	IMPORTO
C.1 IVA su totale importo lavori (10%)	€ 38.510,08



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.2 IVA sulle somme a disposizione (22%) (B1 + B.2 + B.3 + B.4)	€	6.231,83
Totale IVA (C.1 + C.2)	€	44.741,91
Totale costo intervento (A+B+C)	€	460.124,49

Considerato che alla luce della L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019 rimane sospeso fino al 31/12/2020 l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le stazioni appaltanti che siano Comuni non capoluogo di Provincia di procedere per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 5.548.000,00 (soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, lett. a), e fino ad 1.000.000,00 di Euro - esclusi i lavori fino a 150.000,00 Euro per i quali resta valido il comma 1 dell'art. 37 citato e quelli di manutenzione ordinaria da 150.000,00 Euro e fino all'importo di 1.000.000,00 Euro per i quali si possa far ricorso alle modalità indicate dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 citato - in forma aggregata secondo una delle modalità elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4 (ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56);

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., in particolare come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. "Decreto Sblocca cantieri") convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"), con particolare riferimento ai seguenti articoli. Non si tengono conto delle modifiche temporanee apportate al D.lgs 50/2016 dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 in quanto la procedura è stata avviata prima della entrata in vigore della stessa:

- l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e in particolare il comma 2, ai sensi del quale, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appalti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrattare, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- art. 36, comma 2, lett. C - bis, , che disciplina gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 € ed inferiore a 1.000.000,00 €, prevedendo come modalità la procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- art. 36, comma 9-bis, che indica i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- art. 59 che indica le procedure che le stazioni appaltanti devono utilizzare per la scelta del contraente nell'aggiudicazione di appalti pubblici nei settori ordinari;
- l'art. 80 sui motivi di esclusione;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Preso atto di quanto riportato nel “Verbale di apertura dei plichi” del 07/10/2020, regolarmente pubblicato sul sito amministrazione trasparente del comune di Novi di Modena, nel quale si procedeva all’apertura dei plichi dei n. 6 soggetti partecipanti (sui 15 soggetti estratti) alla procedura per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella "Busta 1 - Documentazione amministrativa" e, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, si disponeva la ammissione di tutti i n. 6 concorrenti partecipanti alla procedura ovvero:

- 1) **società E.CO SRL**, - con sede in Via Alla Chiesa 4 – Bosisio Parini (LC) – p.iva 02337730135 - plico assunto al Prot. Gen.le 12900 del 01/10/2020;
- 2) **società DEMICED SRL**, - con sede in Via Della Fisica 17 – Venezia Malcontenta (VE – p.iva 023377301273 - plico assunto al Prot. Gen.le 13010 del 02/10/2020;
- 3) **società ECOOPERA SRL**, - con sede in Via Sponda Trentina 18 4 – Trento (TN) – p.iva 00621240225 - plico assunto al Prot. Gen.le 13063 del 05/10/2020;
- 4) **costituendo R.T.I F.M DI FRANCESCHI MIRKO – C.S.A. SRL**, - con sede presso la mandataria in Via F.lli Rosselli 63 – Castel Maggiore (BO)) – p.iva 04235000371 - plico assunto al Prot. Gen.le 13066 del 05/10/2020;
- 5) **società GARC SRL**, - con sede in Via Dei Trasporti 14 – Carpi (MO) – p.iva 00618650360 - plico assunto al Prot. Gen.le 13068 del 05/10/2020;
- 6) **società NIAL NIZZOLI**, - con sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353 - plico assunto al Prot. Gen.le 13074 del 05/10/2020;

Richiamata la Determinazione n. 250 del 07/10/2020 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio Arch. Sara Gherardi, nella quale si nominava la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte;

Preso atto di quanto riportato nel verbale della della Commissione Giudicatrice relativi alla seduta riservata tenutasi in data 08/10/2020 e agli atti del Protocollo Generale del Comune di Novi di Modena n 13575/22250, contenente la valutazione dell’offerta tecnica con attribuzione dei relativi punteggi;

Preso atto altresì di quanto riportato nel verbale della terza seduta pubblica in data 15/10/2020, in cui si procedeva all’apertura delle buste "Offerta Economica" e all'attribuzione del relativo punteggio all’elemento di valutazione "offerta economica", con conseguente redazione della graduatoria delle offerte per i concorrenti e, con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si prendeva atto di quanto segue:

Ritenuto opportuno, altresì, procedere all’approvazione dei sopra indicati documenti (verbali) relativi all’esperimento della gara di cui in oggetto;

Dato atto che l'esito della procedura ha consentito la formazione della seguente graduatoria:

1. **NIAL NIZZOLI SRL** con sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353, plico assunto al Prot. Gen.le 13074 del 05/10/2020 che ha offerto un ribasso del 47,38 % e ha ottenuto un punteggio finale pari a 71,45 punti;
- GARC SRL**, - con sede in Via Dei Trasporti 14 – Carpi (MO) – p.iva 00618650360 - plico assunto al Prot. Gen.le 13068 del 05/10/2020, che ha offerto un ribasso del 17,31% e ha ottenuto un punteggio pari a 66,48 punti;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

DEMISED SRL, - con sede in Via Della Fisica 17 – Venezia Malcontenta (VE – p.iva 023377301273 - plico assunto al Prot. Gen.le 13010 del 02/10/2020 che ha offerto un ribasso del 32,40% e ha ottenuto un punteggio pari a 65,95 punti;

ECOOPERA SRL, - con sede in Via Sponda Trentina 18 4 – Trento (TN) – p.iva 00621240225 - plico assunto al Prot. Gen.le 13063 del 05/10/2020 che ha offerto un ribasso del 22,24% e ha ottenuto un punteggio pari a 64,29 punti;

E.CO SRL, - con sede in Via Alla Chiesa 4 – Bosisio Parini (LC) – p.iva 02337730135 - plico assunto al Prot. Gen.le 12900 del 01/10/2020 che ha offerto un ribasso del 10,00% e ha ottenuto un punteggio pari a 58,88 punti;

R.T.I F.M DI FRANCESCHI MIRKO – C.S.A. SRL, - con sede presso la mandataria in Via F.lli Rosselli 63 – Castel Maggiore (BO) – p.iva 04235000371 - plico assunto al Prot. Gen.le 13066 del 05/10/2020 che ha offerto un ribasso del 0,50% e ha ottenuto un punteggio pari a 37,62 punti;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa e con punteggio più alto risulta essere quella formulata dalla società **NIAL NIZZOLI**, - con sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353 e che l'importo complessivo, in esito all'assegnazione dei lavori, è fissato in **€ 242.972,74** (di cui 85.126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 47,38 % (pari ad € 142.128,06) sull'imponibile di € 299.974,80, oltre IVA al 10% ed eventuali altre imposte, per una spesa complessiva di **267.270,01**;

Considerato che con Determinazione a contrattare n. 227 del 14/09/2020 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Arch. Sara Gherardi, è stata assunta la prenotazione di spesa complessiva di progetto pari ad € 460.124,49 Iva al 10% inclusa sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2020 – 2022 al meccanografico 1102202, cap 3300 pag. 1 imp 2020/643 piano finanziario 2.2.1.9.3 e tale prenotazione di spesa è finanziata dal contributo del Commissario delegato alla ricostruzione delle Regione Emilia Romagna

Considerato altresì che, con la medesima determinazione a contrarre, è stata assunta la prenotazione di spesa, ai sensi dell'art 183 comma 1 del d.lgs 267/2000, prevista per i lavori pari ad € 385.100,80 (di cui € 85.126,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo complessivo di € 423.610,88 (Iva al 10% inclusa), sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2020 – 2022 al meccanografico 1102202, cap 3300, pag 1, subimp. 2020/643.001, piano finanziario 2.2.1.9.3 e tale prenotazione di spesa è finanziata dal contributo del Commissario delegato alla ricostruzione delle Regione Emilia Romagna

Dato atto che:

- ai lavori in oggetto è stato assegnato, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): **H53H13000170009**;

- è stato acquisito dal Comune di Novi di Modena sul sito dell'ANAC il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG/SIMOG): **8432015EE3**;

- che, con la stipula del contratto, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e l'inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto;

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii.;

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo all'aggiudicatario, effettuate ai
DETERMINAZIONE N. 277 DEL 20/10/2020 PAG. 8



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Dato atto che il contratto, in cui sono indicati i patti e le condizioni relative all'affidamento dei lavori in oggetto, verrà stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata in formato elettronico

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 e dall’art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo LL protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE”, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Visti:

- il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32 del 18/04/2019 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici");
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 4, comma 2, e 17;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

- **di approvare** le risultanze dei verbali sia delle sedute pubbliche che delle sedute private citati in premessa e allegati alla suddetta determinazione a farne parte integrante;

- **di approvare** la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti della società **NIAL NIZZOLI**, - con sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353, società prima in graduatoria, avendo presentato offerta economicamente più vantaggiosa, così come risulta da DETERMINAZIONE N. 277 DEL 20/10/2020 PAG. 9



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

verbale di gara Prot. n. 13716/2020, per l'importo complessivo, di € **242.972,74** (di cui € 85.126,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) a seguito del ribasso del 47,38 % (pari ad € 142.128,06) sull'imponibile di € 299.974,80, oltre IVA al 10% e così per una spesa complessiva di € **267.270,01**, secondo le risultanze dei verbali sopra citati;

- **di aggiudicare**, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. C - bis), e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori inerenti gli Interventi di bonifica amianto con rimozione della copertura e delle pavimentazioni e successiva demolizione di due edifici scolastici a Rovereto S/Secchia nel Comune di Novi di Modena alla società **NIAL NIZZOLI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., offrendo un ribasso percentuale del 47,38% sull'importo a base di gara d'appalto per un valore complessivo di aggiudicazione di € 242.972,74 di cui € 85.126,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, e, quindi, complessivamente di € **267.270,01**, IVA al 10% inclusa, come da quadro economico così riformulato:

A. Importo dei Lavori e delle forniture	IMPORTO
A.1 Importo dei lavori a seguito di ribasso	€ 157.846,74
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 85.126,00
Totale importo dei lavori (A.1 + A.2)	€ 242.972,74
B. Somme a disposizione	IMPORTO
B.1 Spese tecniche	€ 23.510,08
B.2 Prestazioni geologiche	€ 3.800,00
B.3 Cassa previdenziale (2%) (B.2)	€ 76,00
B.4 Cassa previdenziale (4%) (B.1)	€ 940,40
B.5 Spese di pubblicazione	€ 1.155,30
B.6 Contributo ANAC	€ 800,00
Totale somme a disposizione (B.1-...-B.6)	€ 30.281,78
C. IVA	IMPORTO
C.1 IVA su totale importo lavori (10%)	€ 24.297,27
C.2 IVA sulle somme a disposizione (22%) (B1 + B2 + B3 + B4)	€ 6.231,83



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Totale IVA (C.1 + C.2)	€	30.529,10
Somme a disposizione a seguito di ribasso d'asta (iva 10% inclusa)	€	156.340,87
Totale costo intervento (A+B+C)	€	460.124,49

- **di dare atto** che l'importo dei lavori ammonta ad € 242.972,74 (di cui € 85.126,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto del ribasso offerto, oltre IVA al 10%;

- **di dare atto** che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di impegnare** la spesa complessiva di € 267.270,01, IVA al 10% inclusa, sul Bilancio di Previsione dell'Ente 2020 - 2022 a favore della società NIAL NIZZOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in Via Fosdondo 48 – Correggio (RE) – p.iva 01684790353, al meccanografico n. 1102202, subimp 643.001.01/2020, piano finanziario 2.2.1.9.3; la spesa è finanziata dal contributo del Commissario delegato alla ricostruzione delle Regione Emilia Romagna

- **di formalizzare** il contratto di appalto, con la forma della scrittura privata non autenticata in formato elettronico, così come previsto dal d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che le Parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anche a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto già approvati, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- **di precisare** che a corredo del contratto da stipularsi fra le parti, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (comma 1) e una polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7);

- **di dare atto** che per la società aggiudicataria di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Sara Gherardi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

- **di aver accertato** che il programma dei pagamenti, conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'art. dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

- **di dare atto** che con successivo provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la verifica della corretta esecuzione del servizio affidato;

- **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida A.N.A.C., pubblicate con Delibera n. 1310 del 28/12/2016, sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" art. 23, comma 1, lett. b);

- **di dare atto** che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., e dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **di dare atto** che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile Territoriale del Servizio Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- **di prevedere** che l'Autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 Bologna e che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E
PATRIMONIO
Arch. Sara Gherardi

Novi di Modena

IL RESP. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
E PATRIMONIO
Arch. Sara Gherardi

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

Novi di Modena

Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
Dott.ssa Mussini Roberta



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA